

Նախագծման պահանջներ

Օբյեկտ (Կառուցում/վերակառուցում)

Նախագծման փուլերը (Ըստ ռիսկայնության աստիճանի)

(N-128-Ն 2017)

Առաջադրանքի գործողության ժամկետը

(N-596-Ն 2015)

5. Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

Ըստ նորմերի

6. Կից Հողամասեր

-

10. Հողամասում գտնվող շենքերի ու շինությունների քանդման կամ տեղափոխման (ապամոնտաժման) պայմանները և աշխատանքների հերթականությունը

-

11. Ստորգետնյա, կիսանկուղի և առաջին հարկերի տարածքների օգտագործման պայմանները

Համաձայն նորմերի պահանջների

12. Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ

- 12.1. ջրամատակարարում կոյուղի, տաք ջրի մատակարարում
 - Միացում գոյություն ունեցող ցանցին
 - 12.2. էլեկտրամատակարարում
 - Միացում գոյություն ունեցող ցանցին
 - 12.3. գազամատակարարում
 - Միացում գոյություն ունեցող ցանցին
 - 12.6. աղբահանություն
- Համաձայն պայմանագրի

13. Տարածքի ինժեներական նախապատրաստում

Նախագծային լուծումներով

15. Շինարարական նյութեր

Համաձայն գոտեվորման նախագծի և շին. ստանդարտների

16. Պաշտպանական կառույցներ

Համաձայն գործող նորմերի

17. Հակահրդեհային պահանջներ

Համաձայն գործող նորմերի (ՀՀՇՆ 21-01-2014)

18. Հաշմանդամների և բնակչության սակավաշարժ խմբերի պաշտպանության միջոցառումներ

Համաձայն՝ ՀՀՇՆ 4-11.07.01-2006/ՄՄՆՅ՝02-05-2003

19. Շրջակա միջավայրի պահպանում

Համաձայն գործող նորմերի և օրենսդրության

20. Շինարարության կազմակերպում

Սահմանազատել շին. հրապարակի տարածք

21. Առաջադրանքի գործողության ժամկետը և նաժագծի մշակման փուլերը

Համաձայն գործող իրավական ակտերի (ըստ ռիսկայնության) (N-596-Ն 2015) (N-128-Ն 2017)

22. Նախագծային փաստաթղթերի փորձաքննությանը ներկայացվող պահանջներ

Պարզ փորձաքննություն/համալիր փորձաքննություն համաձայն գործող նորմերի (N-596-Ն 2015)

23. Միջանկյալ համաձայնեցում

Ըստ ռիսկայնության՝ (N-596-Ն 2015)

24. Հասարակական քննարկումներ

Ըստ գործող նորմերի

25. Համաձայնեցումների կամ մասնագիտական եզրակացությունների ստացում

-

26. Փոստային բաժանորդային պահարանների տեղադրում

-

27. Այլ պայմաններ

-